Zatgcznik nr 2b do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
Umowa Nr ZP.273.1.26/../2023

Zawarta w dniu .............. 2023 r. we Wioclawku, pomig¢dzy:

Powiatem Wloclawskim, ul. Cyganka 28, 87-800 Wloclawek,

NIP: 888-311-57-91, REGON: 910866778,

reprezentowanym przez:

- Romana Golebiewskiego — Staroste Wloctawskiego,

- Tadeusza Wisniewskiego — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Droég we Wloclawku z/s w
Jarantowicach

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Powiatu — w imieniu ktorego dziata na podstawie upowaznienia z dnia 27 grudnia 2017 r.
Renata Jatczak — Gloéwny Ksiegowy Powiatowego Zarzadu Drog we Wioctawku z/s w
Jarantowicach,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

........................................... A (516 V4 o T A R
wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd
Rejonowy W ........ccoviiiiiinnnnne. L ettt ettt ettt et et et e et e aaaean ,
pod numerem KRS: ....................... ,

N y REGON: ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiineeens ,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,WWykonawca”,

tacznie zwane ,,Stronami”

zwana dalej ,,Umowa” w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
klasycznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art.
275 pkt 1 wustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) [ pzp ] pn. ,,Przebudowa drég powiatowych nr: 2920C, 2929C
oraz 2935C, z podzialem na 3 cze$ci”, o nastgpujacej tresci:

§ 1.
Przedmiot zaméwienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drég powiatowych nr: 2920C, 2929C oraz 2935C, z
podziatem na 3 cze$ci”, — czes¢ 2 pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki
— Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475 zwane dalej ,,Przedmiotem zamowienia”
lub ,,Zadaniem”.

2. Woykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zat. nr 1 do
Umowy), zwang dalej ,,SWZ”, przekazanymi: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zat. nr 2 do Umowy), zwang dalej ,,Dokumentacja”,
ztozong oferta (zal. nr 3 do Umowy), zwang dalej ,,Oferta”, harmonogramem rzeczowo-
finansowym (zal. nr 4 do Umowy), zwany dalej ,,Harmonogramem”, wydanymi pozwoleniami,
uzgodnieniami i opiniami oraz zgodnie z obowigzujaCymi przepisami i normami.

3. Zamawiajagcym jest Powiat Wioctawski, a odbiorcg bezposrednim przedmiotu Umowy jest
Powiatowy Zarzad Drog we Wtoctawku z/s w Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Chocen,
ktorego Dyrektor lub w przypadku jego nieobecnos$ci inna upowazniona osoba, Wyznaczone sg do
prowadzenia inwestycji i administrowania Umowa.



4. Przedmiotowe zadanie zostalo umieszczone na ,LiScie zadan rekomendowanych do
dofinansowania w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog” — wojewodztwo kujawsko-
pomorskie — nabor 3/2023/RFRD, zwanego dalej ,,Programem”.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem robot budowlanych, objetych Przedmiotem
zamowienia.

6. Roboty budowlane prowadzone bedg w oparciu o zgloszenie robot budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 ., poz. 1762, ze zm.) [u.p.b.]

7. Materiaty pozyskane z rozbidrek w trakcie wykonania umowy pozostaja do dyspozycji
Zamawiajacego.

8. Wycinke w trakcie trwania okresu legowego ptakéw oraz kluczowego okresu rozrodu gatunkow
dziko wystepujacych zwierzat (przepadajacym od 1 marca do 31 sierpnia) dopuszcza si¢ po
potwierdzeniu przez specjalist¢ przyrodnika braku aktywnych lggow ptakow oraz rozrodu
zwierzagt w obrebie usuwanych drzew i krzewoéw. W tym przypadku uzyskanie powyzszych
potwierdzen lezy po stronie Wykonawcy.

§2.

1. Wszystkie wykonywane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
z zachowaniem przepisow BHP i P.Poz., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami w szczego6lnosci wymaganiami u.p.b.

2. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorym mowa w tresci art. 2la u.p.b. oraz § 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

§3.
Termin wykonania zaméwienia

Termin wykonania Zadania ustala si¢ do 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, to jest do dnia

.............................. r. z zastrzezeniem, Ze wszelkie prace powinny rozpoczaé sie¢ nie

wczesniej, niz 2 stycznia 2024 r.

§4.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu zamdwienia, zgodnie ze zlozong

Ofertg oraz Kosztorysem (zat. nr 5 do Umowy), Wyniesie ....c.ccceeeneee.. zlotych brutto (stownie:
............................................................................................................ ), wtym

1131 (0 N ZE (STOWIIE: ..ottt ),
VAT . 90 ceiieiiininiiinenacsnncenes Zh (Stownie: .. ... ),

zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”.

2. Nalezne Wykonawcy Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i pozostanie niezmienne
w okresie wazno$ci niniejszej Umowy, z zastrzezeniem § 20.

3. Podstawa do okreslenia Wynagrodzenia jest Dokumentacja oraz ilosci robdt wynikajace z tej
Dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

4. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane zrealizacja Przedmiotu zamoOwienia, w
szczegolnosci: podatek od towarow i ustug VAT, Koszty pracy, ktorych warto$¢ przyjeta do
ustalenia wynagrodzenia nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za pracg, albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), koszty materiatow
budowlanych, koszty wszelkich robét rozbiorkowych, przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty utrzymania drog
dojazdowych do placu budowy, koszty budowy drog tymczasowych, koszty robot zwigzanych z
zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejacych budynkow, koszty oznakowania robét na
czas robot, koszty badan kontrolnych wskazanych w Dokumentacji, koszty badan laboratoryjnych,
koszty biezacej obstugi geodezyjnej robot, koszty dokumentacji powykonawczej, koszty
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inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty usuniecia kolizji, koszty usuniecia drzew i
krzewow, koszty kompensacji przyrodniczych, koszty udzielonej gwarancji i rgkojmi, koszty
niezb¢dnych nadzorow, potwierdzen, prac i pozwolen przyrodniczych, czy archeologicznych i
innych specjalistycznych.

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamowienia nie moze
by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

6. Rozliczenie Wykonawcy za drewno pozyskane z wycinki nastgpi W oparciu 0 wycene
rzeczoznawcy (brakarza). Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kwote wynikajaca z ww. wyceny.

§ 5.
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy nie wczesniej, niz 2 stycznia 2024 r.,

2) przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia umowy,

3) przekazanie dziennika budowy nie wczes$niej, niz 2 stycznia 2024 r.,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru koncowego,

5) uczestniczenie w naradach zwoltywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbiorow robot: robot zanikowych i ulegajacych zakryciu na biezaco oraz odbioru
koncowego - po wczesniejszym pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru;

7) zaptata umoéwionego Wynagrodzenia.

§ 6.
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie rob6t budowlanych, stanowigcych Przedmiot zamowienia zgodnie z Dokumentacja,
wydanymi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
przepisami prawa w Sszczegodlnosci u.p.b. i sztuka inzynierska oraz na warunkach ustalonych
Umowa,

2) zlozenie najp6zniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczen 0 podjeciu obowiazkow przez
kierownika budowy/kierownikow robot, Wykonawca zapewni na czas trwania robot kierownika
budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia budowlane, o ktoérych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2
u.p.b. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub
rownowazne i Kierownika robot posiadajacego stosowne uprawnienia budowlane, o ktorych mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.b. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych lub rownowazne.

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub
roOwnowazne.

4) zorganizowanie zaplecza budowy, w tym ustawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

5) ustawienia tablicy informacyjnej Zadania, o ktérych mowa w § 2 pkt 1 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych
przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu pafistwa lub z
panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953 ze zm.), zgodnie z wymaganiami
tego rozporzadzenia i Programu.

6) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

7) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami,

8) powiadomienie wilasciwych organéw i instytucji 0 rozpoczeciu robot oraz ewentualne
aktualizacja, uzgodnienie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu a takze wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu,

9) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie
trwania budowy, jesli tacy wystapia oraz pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych u.p.b. oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa,

10) nadzor i przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow p. poz. w trakcie wykonywania robot,



11) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajagcego lub jego przedstawicieli o wykonaniu robot
zanikajacych,

12) biezace informowanie Zamawiajacego 0 Koniecznosci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych w terminie dwoch dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania; przez dni robocze dla potrzeb tej regulacji i pozostatych zapiséw Umowy rozumie si¢
dni: od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

13) uiszczanie optat za: pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobér wody dla
potrzeb budowy i zaplecza; pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza
dla potrzeb budowy,

14) dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt materialtow niezbgdnych do realizacji Przedmiotu
zamowienia, Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty, okre$lone co do
rodzaju, standardu i ilosci w Dokumentacji oraz ponosi za nie pelng odpowiedzialno$¢. Materiaty i
wyroby muszg by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiada¢, co do jakosci, wymogom dotyczacym
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 u.p.b. a takze
wymaganiom jakosciowym okreslonym w Dokumentacji,

15) posiadanie i okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego w stosunku do wskazanych materiatow
certyfikatow, znakow bezpieczenstwa lub deklaraciji,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
jesli bedzie taka potrzeba,

17) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci 0znakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom
postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

18) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz
budowli/urzadzen/elementéow zagospodarowania terenu znajdujacych si¢ w bezposrednim
sasiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych dziatah lub zaniechan,

19) naprawienie na wilasny koszt po zakonczeniu robot ewentualnych uszkodzen droég dojazdowych
oraz innych szkéd wyniklych w trakcie realizacji Przedmiotu zamowienia, jak rowniez
przywrocenie do stanu sprzed rozpoczecia robot elementow nieobjetych ich zakresem oraz terenu
przylegtego do terenu budowy,

20) ponoszenie pelnej odpowiedzialnos¢ za Podwykonawcow i za plac budowy z chwilg jego
przekazania,

21) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji Przedmiotu zamoéwienia,

22) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz termin
przeprowadzenia odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych,

23) zgtoszenie wykonania robot budowlanych do odbioru, wraz z przedtozeniem wszelkich
dokumentow odbiorowych, w tym w szczegdlnosci: dokumentacji powykonawczej, kosztorysu
powykonawczego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, protokotow badan i sprawdzen,
wynikéw pomiardéw, badan, atestow, certyfikatow, deklaracji, o$wiadczenia kierownika budowy
oraz innych dokumentow wymaganych przepisami lub przez Zamawiajacego — zwanymi dalej
s»Dokumentami odbiorowymi”

24) usuwanie wad i usterek na wiasny koszt stwierdzonych w czasie realizacji robot budowlanych
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian
(przedktadajgcy moze poswiadezy¢ za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo),

26) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian (przedktadajacy
moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy 0 podwykonawstwo),

27) zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465, ze zm.) dotyczacego pracownikow fizycznych



wykonujacych przy realizacji Zadania roboty: rozbiorkowe, przygotowawcze, ziemne,
konstrukcyjne, brukarskie, bitumiczne, montazowe.

28) ztozenie dokumentow celem weryfikacji zatrudnienia os6b na umowe 0 prace:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 pracg, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zaméOwienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegolnosci: oswiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy (wykaz oséb) o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 0 prace,
zawierajacego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg, W Szczegodlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy 0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Powyzsze
zostanie przekazane Zamawiajacemu najpozniej W dniu zawarcia Umowy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania od Wykonawcy w kazdym czasie realizacji Przedmiotu zamdwienia
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika oraz
o$wiadczenia zatrudnionego pracownika. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w
sktadzie zespotu wykonujacego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. W
trakcie realizacji zaméOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy, odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci
wskazane powyzej. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

29) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru
koncowego Zadania, z uwagi na fakt, ze Wykonawca jest wytworcag odpadéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, ze zm.).

2. Wszystkie niezbedne badania, testy materiatow Wykonawca wykonuje na wiasny koszt. Jezeli
Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace i:

1) wyniki badan wykaza, ze materiaty badz elementy robot sa niezgodne z Umowa — koszty badan
dodatkowo zleconych obcigza Wykonawce;

2) jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty lub roboty sa zgodne z Umowg — koszty badan obcigza
Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie przy wykonywaniu Przedmiotu zaméwienia spelni¢ wymagania
okreslone w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 0 elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 875, ze zm.). tj. zapewni¢ taczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z
2023 r., poz. 1047, ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu zaméwienia wynoszacy co
najmniej 10%.

§7.
Nadzoér nad robotami

1. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad realizacja Zadania. Inspektorem nadzoru
sprawujacym nadzor, W imieniu Zamawiajacego, nad robotami okreslonymi niniejsza Umowa
bedzie:  .iiiveiiiieenennn. ,oonr tel ;oupr. bud. nri do

2. Wskazany inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za realizacje Umowy w imieniu Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowiagzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujacym w imieniu
Zamawiajacego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak i
wykonywanych robot, zwigzanych z realizacjg Przedmiotu zamoéwienia. Zmiana przedstawicieli
Zamawiajacego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie powiadomienia Wykonawcy na pi$mie.

4. Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w
specjalno$ci inzynieryjnej drogowej lub rownowazne w osobie: ............... ;onro tel.:
.......................... ;upr.bud. nre........Lld

- kierownika robot z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,



gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub réwnowazne. w osobie: ........... ; nrotel.:
............ ;upr.bud. nr: ........

5. Ustanowiony kierownik budowy/robot odpowiada za nalezyte wykonanie Przedmiotu zamoéwienia

1.

2.

w imieniu Wykonawcy, a nadto realizuje obowiazki okreslone w u.p.b.

§ 8.
Rozliczenia i platnosci
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zaméwienia nastapi jedng faktura
VAT, ptatng w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury - zlozong zgodnie z wybranym przez Wykonawce sposobem: w tradycyjnej formie
pisemnej lub ustrukturyzowana faktura elektroniczna, w oparciu o protokot odbioru koncowego
Przedmiotu zamowienia.
Faktura bgdzie wystawiona na:
- Nabywce: Powiat Wloctawski, ul. Cyganka 28, 87-800 Wloclawek, NIP: 888-311-57-91
- Odbiorca/Platnik: Powiatowy Zarzad Drog we Wloclawku z/s w Jarantowicach Jarantowice

5, 87-850 Chocen.

3.

4.

Faktura tradycyjna przekazana bedzie na adres Powiatowy Zarzad Drég we Wloctawku z/s w

Jarantowicach Jarantowice 5, 87-850 Chocen.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna by¢ przestana droga elektroniczng za
posrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem:

- www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl

- Nazwa skrzynki: Powiatowy Zarzad Drég we Wloctawku z/s w Jarantowicach

- Dane identyfikacyjne skrzynki: Typ numeru PEPPOL: NIP, Numer PEPPOL : 8882425294.

Do faktury nalezy zalaczy¢ (w przypadku faktury sktadanej w tradycyjnej formie pisemnej) lub

dostarczy¢ do Zamawiajacego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):

1) Zestawienie ilosciowe i wartosciowe wykonanych rob6t. Zestawienie winno by¢ sporzadzone
przez Wykonawcg, sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone
przez Zamawiajacego,

2) komplet Dokumentéw odbiorowych,

3) dowdd/dowody  potwierdzajacy/potwierdzajace  zaptate wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w § 12 ust. 1, w stosunku
do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647* § 5 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610, ze zm.) [ k.c. ],
ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane. W przypadku nie
przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w cz¢$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek

Wykonawcy, jest to jednoczesnie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Strony oswiadczaja, ze beda realizowaé platnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).

Podzielng ptatnos¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wytacznie przy ptatnosciach bezgotowkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych

podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnos$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0 % lub objete odwrotnym obcigzeniem.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,

ktore bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo Bankowe (Dz. U. 2022 r., poz. 2324, ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.

§9.
Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.


http://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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Wykonawca zobowigzuje Sie¢ wykonaé zamdwienie sitami  wiasnymi/przy  udziale
podwykonawcow.

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujace czgsCi  zamodwienia:
Podwykonawca/ami WYKONAWCY JESt/SA: .....inerii i e e,
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktorych mowa w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego Przedmiotu zamoéwienia.

§ 10.
Zakazane postanowienia w umowie 0 podwykonawstwo

Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

§ 11.

Umowa o0 podwykonawstwo zaméwienia na roboty budowlane
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, W terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z § 10.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, W terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.
Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw 0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego W dokumentach zamowienia (tj. dostawy materiatdbw budowlanych niezbednych
do realizacji Przedmiotu zamodwienia, ushugi transportowe i ustugi kierowania robotami).
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10.

11.

Wytaczenie, 0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy moze okresli¢ nizsza warto$¢, od ktorej bedzie
zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre$lony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§12.
Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego UMOWE o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawcg.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje 0 terminie zglaszania
uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$é si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote Wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy K.c., jezeli przepisy
pzp nie stanowig inacze;j.

§13.
Odbiory robét budoewlanych
Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego
zgloszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.



Komisyjny odbior koncowy catosci robot, zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w

terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i

potwierdzenia wykonania robét do odbioru przez inspektora nadzoru stosowym wpisem do

dziennika.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uptywem terminu

gwarancji i rekojmi, 0 czym powiadomi Wykonawce w formie pisemne;j.

Z czynnosci odbioru koncowego oraz odbioru ostatecznego beda spisane protokoty zawierajace

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja Si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu zaméwienia
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania Przedmiotu zamoéwienia po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmowié uSunigcia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokosé

zZwigzanych z tym kosztow.

Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego przedtozy Dokumenty odbiorowe, w tym w

szczegblnosci dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, ktore

stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze 0dmowi¢ odbioru koncowego do czasu wypelnienia przez Wykonawce

obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 7.

Po odbiorze koncowym robot rozpocznie swoj bieg termin okresu gwarancji i rekojmi a po dacie

odbioru koncowego rozpocznie swoj bieg termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, o0 ktérym mowa w § 15 ust 2.

§ 14.

Gwarancja jakosci i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany
Przedmiot zaméwienia na okres .............1at od chwili odbioru koncowego.
Strony ustalajg, ze w przypadku wystapienia wad lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca dokona ich usunigcia na wtasny koszt, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze usunigcie wad lub usterek nie
bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin usunigcia wad
lub usterek. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o przypadku wystgpienia wad lub usterek
pisemnie faksem lub poczta elektroniczng.
Szczegotowe warunki gwarancji nie moga uzaleznia¢ uprawnien Zamawiajacego od
jakichkolwiek dodatkowych $wiadczen na rzecz Wykonawcy, producenta materiatu/urzadzenia
lub ich autoryzowanych przedstawicieli, w catym okresie gwarancji i rekojmi.
Raz w roku Zamawiajacy wraz z Wykonawca dokonywaé beda przegladu gwarancyjnego
Przedmiotu zamoéwienia. Termin przegladu wyznaczy Zamawiajacy, zawiadamiajagc 0 tym
Wykonawce (telefonicznie lub e-mail) z wyprzedzeniem 7 dniowym. Z kazdego przegladu
zostanie sporzadzony protokot. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad lub usterek na
swoj koszt w ramach udzielonej gwarancji i r¢kojmi w terminie ustalonym w tym protokole.
W szczegolnych przypadkach, gdy wada lub usterka stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.
W przypadku nieusuniecia wad lub usterek we wskazanym terminie Zamawiajagcy moze usungé
wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku, gdy usunigcie wady lub usterki bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub gdy ze
wzgledow technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.



10.

11.

Termin udzielonej gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady lub usterki, jezeli
powiadomienie 0 wystgpieniu wady lub usterki nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji i
rekojmi.

W przypadku wydtuzenia okresu gwarancji, okres rekojmi ulega wydhuzeniu do czasu ustania
odpowiedzialnosci wynikajacych z tytutu gwarancji.

W przypadku wydtuzenia okresu r¢kojmi, okres gwarancji ulega wydtuzeniu do czasu ustania
zobowigzan wynikajacych z tytutu rgkojmi.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego objetego
gwarancja, na cele o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany bedzie do okreslenia warunkow odtworzenia drogi, w celu przejgcia obowigzkow
gwaranta przez osobg¢ upowazniong na mocy decyzji zarzadcy drogi. Przeniesienie powyzszych
obowigzkow dotyczy wylacznie obszaru, w ktérym nastgpi ingerencja w substancje drogowa.
Brak okreslenia przez Wykonawce warunkéw odtworzenia pasa drogowego w terminie siedmiu
dni roboczych od doreczenia wniosku, przez osobe wystgpujaca o zajecie pasa drogowego,
oznacza¢ bedzie utrzymanie wszelkich obowigzkow Wykonawcy w zakresie gwarancji,
niezaleznie od ingerencji w pas drogowy osoby uprawnionej ha mocy decyzji zarzadcy drogi.

§ 15.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej ,,Zabezpieczeniem” w wysokosci 5% ceny brutto

przedstawionej w ofercie, CO StanoOwi Kwotg: ...eveveeernennnnn. zh (stownie: ...l ).
Zabezpieczenie zostato wniesione W FOrmie ..........oiiiiiiii i
W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia w kwocie: .....cceeeennes zk

zostanie zwrocone/zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym robdt potwierdzonym
protokotem odbioru koncowego roboét, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 § 13.

Pozostata czes¢ tj. 30% zabezpieczenia W KWOCIE: ..ccevnieenennnn. z1 zostanie zwréocona w ciagu
15 dni po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi - tj. ..... lat.

Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi wraz z odsetkami wynikajacymi z
Umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wad i usterek w okresie
gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady, Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwotg
okres$long W ust. 3, z przeznaczeniem na usuniecie wad i usterek.

Wykonawcy sktadajacy oferte wspolnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamoéwienia na skutek wprowadzenia zmian,
0 ktorych mowa w tresci § 20 ust. 2 pkt 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi
za wady o dtugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji
Przedmiotu zamowienia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady w jednej z form, o ktorych mowa w tresci art. 450 ust. 1 pkt 2
— 5 pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zaméwienia na skutek wprowadzenia
zmian, o ktérych mowa w tresci § 20 ust. 2 pkt 3) Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia zawarcia aneksu do
Umowy:

1) oryginat aneksu do Zabezpieczenia oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Niedopetnienie przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 8 Umowy, bedzie
skutkowato karg umowna, o ktorej mowa w tresci § 18 ust. 1 pkt 11) Umowy, lub odstapieniem
przez Zamawiajgcego od Umowy na podstawie § 19 ust. 1 pkt 7) Umowy.
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§ 16.

Odpowiedzialnos$é za plac budowy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy, w tym zaplecze budowy,
w szczegblnosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o
stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Zadania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robot.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywane roboty od momentu
przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
I mieniu, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami.

§17.
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, robot budowlanych, rzeczy,

materiatow i urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robét budowlanych, z tytutu

szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi na kwote:

........................................ zt, zgodnie z kwota wynikajaca z Oferty oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz nastepstw nieszcze$liwych wypadkow (NNW).

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, wiatru i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastgpStwa nieszczesliwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikéw i osob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzong
dziatalnoscig, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca, jak rowniez podwykonawcy, sa zobowigzani do przedstawienia polis

ubezpieczeniowych (OC i NNW) na okres obejmujacy czas realizacji Przedmiotowego

zamoOwienia.

Na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu potwierdzone za zgodnos¢

z oryginatem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie odpowiadajace

wymogom okreslonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich optacenia oraz ogdlnymi

warunkami ubezpieczenia.

Brak ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajagcego do odstgpienia od

niniejszej Umowy.

§ 18.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu zaméwienia powstatg z winy Wykonawcy w wysokosci
0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastgpnego, po uptywie terminu
wykonania okreslonego w Umowie,

2) za zwtoke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — W wysokoS$ci
10 % Wynagrodzenia,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,

5) za nieterminowg zaptate Wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% naleznego im wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtloki
liczac od dnia nastepnego, po uplywie terminu zaptaty okreSlonego w umowie
podwykonawczej,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt, za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
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7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazda nieprzedtozona kopie
umowy lub jej zmiang,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 11 ust. 2
w wysokosci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

9) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajacemu wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 27) Umowy w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki,

10) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, wykonania prac budowlanych innym
osobom niz te wskazane w wykazie 200,00 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego
pracownika,

11) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, 0 Kktorym mowa w tresci
§ 15 ust. 8 Umowy, w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
uptywu terminu, o ktorym mowa w tresci § 15 ust. 8 Umowy,

W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1

Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na potragcenie naliczonych kar z przystugujacego mu

Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zaméwienia na zasadach okreslonych w odpowiednich

przepisach k.c.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za zwloke¢ w przystapieniu do czynnos$ci odbioru Przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym
odbior miat by¢ rozpoczety,

2) ztytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokos$ci
10 % Wynagrodzenia.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 10% Wynagrodzenia.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego do wysokos$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 19.
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,

¢) Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegla na tyle pogorszeniu, ze
istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi likwidacje przedsigbiorstwa.

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwal realizacj¢ robot i przerwa trwa dhuzej niz 3 dni,

6) gdy wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% Wynagrodzenia,

7) niedopetienia przez Wykonawce obowiazku, 0 ktorym mowa w § 15 ust. 8 Umowy,

8) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 17 Umowy, nie dokonat
stosownego Ubezpieczenia.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiajacy odstepuje od Umowy W czesci,

ktorej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3-8 odstapienie od Umowy moze nastapi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawe

odstapienia.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy:

1) gdy Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uplywu terminu, okre$lonego niniejSza
Umowsa na zaptate faktury, nie wywiazuje Si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego
wezwania.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstapienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcg oraz ZamawiajaCego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych Zadaniem, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu robot urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatow wedtug cen zakupu na realizacje Zadania, okreslonych w Kosztorysie

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow robot,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu robot.

§ 20.
Zmiany Umowy

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie pod

rygorem niewaznosci jezeli nie jest istotna w rozumieniu w art. 454 pzp.

Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian

postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru

Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci

wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiany spowodowane sitg wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu zaméowienia;

2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzedowo obowigzujacej stawki podatku od towaréw
i ustug (VAT);

3) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci sity wyzszej — jako site wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po
dniu wejscia w zycie Umowy, W szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne,
stany nadzwyczajne - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
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b)

d)

9)

h)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

wystgpienia Warunkéw uniemozliwiajacych zastosowanie technologii przewidzianej w
Dokumentacji, jesli spowoduje to wstrzymanie robot lub uniemozliwiajacych w ogole
wykonywanie robot na okres dluzszy niz 5 dni kalendarzowych nastgpujacych po sobie —
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie
innej/lepszej technologii robot - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie, lub konieczno$¢ opracowania i wdrozenia
nowej technologii,

wydania zakazu prowadzenia robot lub wstrzymania robot przez organ administracii
publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano
prowadzenia robot lub wstrzymano prowadzenie robot,

wystapienia Kkolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbgdne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres dtuzszy niz
5 dni kalendarzowych - przy czym przesuniecie terminu roboét nastgpi o tyle dni, przez ile
trwalo ich wstrzymanie,

w przypadku Kkoniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robét, przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o czas
niezbedny na wykonywanie robot po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,
zaistnienia koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji przy
czym przesuniecie terminu robét nastgpi 0 tyle dni, przez ile trwaé bedzie opracowanie
nowych rozwiazan projektowych,

w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdt, stanowigcych Przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy — jesli
zajdzie taka koniecznos¢ oraz o czas niezbedny na wykonanie robot wynikajacych ze zmian
Dokumentacji - jesli zajdzie taka konieczno$¢, przy czym czas na wykonanie zostanie
zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajacego,

koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich zlecenia,
rodzaj lub zakres majg wptyw na pierwotny termin Umowy,

koniecznosci wykonania robdot zamiennych - do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce Zadania
w sposob odmienny od sposobu okreslonego w Dokumentacji. Konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy: - materialy przewidziane w Dokumentacji lub ich
rownowazniki nie mogag by¢ uzyte przy realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub
zastapienia innymi; - w trakcie wykonywania zamoéwienia nastapita zmiana przepisow prawa
budowlanego;-w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np.
Polska Norma);-w trakcie realizacji zamoéwienia zastosowano lepsze materiaty badz inng
technologig.;

mozliwos¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania robdt;
koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych;

zmiany wynagrodzenia przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt 4-6 z zastrzezeniem, ze w
przypadku kalkulowania robot wykraczajacych poza pierwotny zakres Przedmiotu
zamowienia Strony opiera¢ si¢ beda na cenach wynikajacych z Kosztorysu, a w przypadku
braku analogicznych pozycji w Kosztorysie na cennikach SEKOCENBUD;

mozliwos¢ zmiany 0sob, o ktorej mowa w § 7 ust. 4 Umowy gdy: kwalifikacje wskazanej
nowej osoby beda takie same lub wyzsze, po ztozeniu przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych posiadanie stosownych kwalifikacji i akceptacji Zamawiajacego;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni
wplyw na realizacj¢ Przedmiotu zamowienia lub $§wiadczenia stron Umowy;

10) zmiany Harmonogramu z powodu zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy lub zmiany

terminéw realizacji poszCzegolnych robot czy zmiany zakresu robot;
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11) zmiany w zakresie odbioréw i rozliczenia finansowego z Wykonawca, W szczegdlnosci
wynikajace z regulaminu Programu;

12) zmiany dotyczace wprowadzenia podwykonawcy lub zakresu robot wykonywanych przez
podwykonawcow;

13) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu, jezeli wykonawca wykaze zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia;

14) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w
Programie w szczegdlnos$ci zmian przepisow prawa, regulaminéw, wytycznych i zalecen
dotyczacych Programu;

15) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z pzp.

3. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznosci wymienionych w ust. 2. stanowig katalog zmian,
na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie Stanowia jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych do
kontaktow migdzy stronami Umowy.

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony Umowy. Z wnioskiem 0 zmiang tresci Umowy moze wystapi¢ zaréwno
Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Postanowienia koncowe
§ 21.

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, ktore moga wynikna¢ w toku realizowania niniejszej Umowy, strony zobowiazuja
sie podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nierozstrzygniecia sporu w ciggu miesigCa wlasciwym do jego rozpoznania bedzie
sad powszechny wg siedziby Zamawiajgcego.

§ 22.

1. O ile nie zostato to wyraznie okreslone inaczej, wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja na
podstawie Umowy bedzie sporzadzona w formie pisemnej i uznawana za nalezycie doreczona,
jezeli bedzie wystana na nastepujgce adresy do korespondencji i poczty elektronicznej stron:
Zamawiajacy : Starostwo Powiatowe we Wioctawku, ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek, e-mail:
zamowieniapubliczne@powiat.wloclawski.pl i Powiatowy Zarzad Drog we Wloctawku z/s w
Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Chocen, e-mail: pzd@list.pl
WYKONAWECA & ..o ce-mails Lo

2. Strony niezwlocznie poinformujg si¢ nawzajem o wszelkich zmianach adresow. Do czasu
powiadomienia o zmianie, wszelkie zawiadomienia przestane na poprzedni adres bedg uznawane
za otrzymane w normalnym trybie.

§ 23.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z Umowy na osobe trzecia, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

§ 24.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy K.c., u.p.b. oraz pzp.

§ 25.
Zataczniki wymienione w umowie stanowig jej integralng czes¢.

15



§ 26.
Niewaznos¢ ktoregokolwiek postanowienia Umowy nie skutkuje niewaznoscig catej Umowy. W takiej

sytuacji Umowa zostanie odpowiednio zmieniona przez Strony, przy czym w pierwszej kolejnosci
stosuje si¢ wyktadni¢ innych postanowien niniejszej Umowy.

§ 27.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Zalaczniki:
1) SwWz
2) Dokumentacja
3) Oferta

4) Harmonogram
5) Kosztorys
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