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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
~,TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOL IM. JANA KASPROWICZA W
I1ZBICY KUJAWSKIE]J”

Podstawa opracowania

o Dokumentacja projektowa
O Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urzadzen i systeméw, normy
o Obowigzujace normy i przepisy prawne.

Przedmiot opracowania

Niniejsza  Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane =z zadaniem pn.
»TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOL IM. JANA KASPROWICZA W
IZBICY KUJAWSKIEJ”. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwiazania itp. nieopisane lub
niewymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki 1 praktyki budowlanej kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych musza by¢
przewidziane przez oferenta /Generalnego Wykonawce/ na podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji
branzowe;j.

Zakres opracowania
W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje si¢ wykonanie rob6t obejmujacych:

Prace przygotowawcze i towarzyszace;
Ocieplenie stropu

Ocieplenie $cian

Wykonanie obrébek blacharskich
Montaz stolarki drzwiowej i okiennej
Prace posadzkarskie

Roboty tynkowe

Roboty malarskie

Prace wykonczeniowe;

O O O 0O OO0 0O 0 O

INFORMA CJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiazuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) catoscia Materiatéw Przetargowych,
b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegétami wymagan Zamawiajacego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania si¢ ze szczegétami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,
hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzgdzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest, by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z
warunkami lokalnymi, lokalizacja obiektu i infrastrukturg.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialéw, maszyn i urzadzen, za
montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych,



programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie rob6t. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materialéw, maszyn i urzgdzen beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie z
Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw maszyn i
urzadzef, tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wlasne do§wiadczenia
zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ swoje obowiazki wynikajagce z Umowy wedlug swojej najlepszej wiedzy i
zachowaniem najwyzszej starannos$ci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalno$ci, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, oferta Wykonawcy oraz
wymaganiami majacych zastosowanie przepisOw prawa obowigzujacych na dzien przekazania Zamawiajagcemu
Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajacego, majacymi zastosowane normami technicznymi, w tym
Polskimi Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pomini¢tych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materialéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét. Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw, o ktérych
mowa, nie moze stanowi¢ podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sg:
o dokumentacja projektowa,
o przedmiary robot,
o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentdw zawsze nalezy uznawal za wigzace zapisy widniejagce w
dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.



2. WYMAGANIA OGOLNE
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0. PRZEPISY ZWIAZANE
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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOL IM. JANA KASPROWICZA W
I1ZBICY KUJAWSKIE]J”

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotycza stosowania Wspdélnego Stownika Zaméwieh przez zamawiajacych w
Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w dokumentacji projektowe;.

OKreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujace m.in.
wykonanie ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczen funkcyjnych, na
przyktad sanitarnych i socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacj¢, do ktérej opracowania zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,



protokoty odbioréw czgéciowych i koficowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych robét budowlanych i zgodno$ci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna — produkt przyktadowy o wilasciwosciach i parametrach niezbednych dla projektu. Oznacza
mozliwo$¢ uzycia innego wyrobu o réwnowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowl¢ badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawcg i zawiera podpisana oferte
na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osob¢ wymieniona w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonaweca, dla czesci Rob6ét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych 2z prowadzeniem
budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepiséw
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodno$ci ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego
zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz. U.z2018 poz.1202 z pézn. zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zalacznikami — m.in. Projekt
Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objetego Specyfikacja Techniczng i Dokumentacja
Projektows.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcéw tej osoby.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, na ktérej imi¢ realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie
budowlanym. Z tego faktu wynika, szereg praw i obowiazkéw cigzacych na inwestorze przez caly okres realizacji
inwestycji to znaczy od momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania gotowego
obiektu do uzytkowania.

Protokol przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzglgdem ilosciowym nie stanowigce odbioru w rozumieniu
Umowy. Podpisujac Protokét przekazania Zamawiajacy nie jest obowiazany dokonywaé sprawdzenia kompletnosci i
jakos$ci wykonanej pracy.



Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej i innych utworach, bedace w sprzecznosci z
wymaganiami wynikajacymi z Umowy lub tez skutkujace niemoznoscig uzywania lub korzystania z tych efektéw
zgodnie z przeznaczeniem albo tez obnizajace stopien uzytecznosci tych efektow albo ich jakosci; za Wade uznaje si¢
réwniez wady prawne, w tym, w szczegdélno$ci sytuacje, w ktorej efekty prac i dziatah Wykonawcy sa obcigzone
prawami oséb trzecich.

Zagospodarowanie terenu — czynnos$ci i przedsiewzigcia stuzace kompleksowemu przygotowaniu terenu wokét
planowanych robét polegajace na:

- protokolarnym przyjeciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni,

- oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymi elementami zabezpieczen oraz zaopatrzeniem w sprzet p.poz. i
$rodki 1-szej pomocy,

- doprowadzenie mediéw niezbednych technologicznie dla realizacji robot,

- utworzenie niezbednego zaplecza technicznego (magazyny, szatnie)

- zgloszenie inwestorowi o zakonczeniu zagospodarowania terenu wpisem do dziennika budowy,

- przejecie pelnej odpowiedzialnosci prawnej za przejety teren

- umiejscowienie Tablicy Informacyjnej Budowy w widocznym miejscu o treéci zgodnej z przepisami wynikajacymi z
ustawy Prawo budowlane.

Rusztowania — sprzet budowlany stuzacy wykonywaniu prac budowlano remontowych nad terenem.

Rozbiorka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrebnie utylizowaé, elementéw
rozbieranego obiektu.

Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu przeznaczonych do
rozbidrki bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych si¢ do utylizacji.

Wywéz odpadoéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 1

Roboty remontowe i konserwacyjne — specjalistyczne prace remontowe elementéw zewnetrznych budynku
wykonywane przez wyspecjalizowanych pracownikéw majace na celu wykonania termorenowacji obiektu i robot
towarzyszacych :

- demontaz i montaz instalacji odgromowej naciaggowej

- zbicie tynkéw odchodzacych od lica $ciany i uzupetnienia ubytkéw w elewacji budynkéw

- malowanie elementéw stalowych — kraty okienne

- demontaz i montaz tablic informacyjnych

- inne prace wynikte w trakcie rob6t niezbgdne dla uzyskania zamierzonego efektu estetycznego

Malowanie elewacji budynku — zespdt proceséw technologicznych, w wyniku ktérych nast¢puje wykonczenie
elementu budowlanego powloka malarskg.

Demontaz i montaz rynien i rur spustowych — czynnos$ci polegajace na zdemontowaniu i montazem ponownym
nowych elementéw odwodnienia dachu wraz z ewentualnymi robotami uzupetniajagcymi (naprawa muréw, gzymsow
itp.)

Wymiana podokiennikéw zewnetrznych — demontaz starych i zamontowanie nowych parapetéw zewnetrznych

Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogélne zawarte w ST
dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowia o zaméwionym zakresie i s3 integralng czg¢écia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
zmian¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna,
wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegélowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.
Oferent zobowigzany jest wykona¢ wlasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wlasnych przedmiaréw rob6t
przez Oferenta, przyjmuje si¢, iz Oferent w calodci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako
wilasny.

Technologia wykonania robét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej
Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich
Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna si¢ z
placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej
dokumentacji oraz proponowanej technologii rob6t. Wszelkie niejasno$ci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w
trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zaméwienia. Oferent jest §wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wlasne, za wszystkie btedy,
uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robét i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbgdny spos6b ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrgbnej zaptacie.

Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy w
momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Rob6t, a w szczegblnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oséb
nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

o Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu rob6t i doprowadzi¢
go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.



Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzahn projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggly powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigza one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej lub prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskaé¢ od
odpowiednich wladz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ drzew, krzewdw, kwietnikéw i trawnikéw znajdujacych si¢ w
obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi
wszelka odpowiedzialno§¢ wynikajaca z przepiséw Ustawy ,,0 ochronie i ksztaltowaniu §rodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wilasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj.
posadzenie drzew i krzewOw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowa¢, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

o podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciagzliwosci dla os6b lub wtasno$ci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania;

o mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowa¢ zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych §rodowiska, obciazajag Wykonawce;

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét,
obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty
uzyte do rob6t musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
fatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia przy
realizacji rob6t przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar
wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.



Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdélnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz, co do przewozu, nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obregbie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materialty winny posiadaé odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polska Norma
powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologia i wiedza budowlang. Wszystkie
zastosowane materiaty zapewniajace odpowiednig izolacyjno$¢ cieplna budynku (styropian, welna mineralna) musza
posiada¢ rekomendacje lub certyfikat ITB.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materialowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w
cenie wszelkich wymogéw dotyczacych stosowania materiatéw i wyrob6w w zakresie ich mocowania, osadzania,
uszczelniania, stosowania sprzgtu pomocniczego, narz¢dzi i wszelkich innych akcesoriéw, jak réwniez wszelkich
konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzac i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

AKkceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcéw, producentéw, materialéw, urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze
klasa ich jako$ci bedzie odpowiadaé podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne
i jakodciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe¢ dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i
udokumentowaé jego jakos$¢, celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki przedtozy¢ do konsultacji i akceptacji
projektantéw i inwestora.

Wykonawca bedzie stosowac tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich atestéw i
zaSwiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie probek od producentéw,
zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pézniej na 20 dni roboczych przez zlozeniem
zamOwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrdédta sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakoSci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédio
zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materialéw z jakichkolwiek
zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw i urzadzen do robét. Eksploatacja zrédet materialéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
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Réwnowazne stosowanie materialéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powolane sa konkretne urzadzenia, maszyny, materialy lub ich
producenci, przyjmuje si¢ Ze nie s3 one wigzace, i maja one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli sa) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy
poszczegblnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw
rOwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych Iub lepszych parametrach
materialowych, zapewniajacych réwna lub lepszg trwatos$¢ i niezawodnos¢.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywaé¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatlu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0séb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczegélnych wyrobdéw np. materialéw niebezpiecznych, tatwopalnych obowigzuja przepisy
szczegbtowe.

W przypadku wystapienia koniecznosci logistycznego sktadowania materiatéw na budowie, po uzgodnieniu z
Kierownikiem Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw materiatéw budowlanych.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzg¢tu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprze¢t po akceeptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprz¢tu w cenie jednostkowej robét, do
ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na of przy transporcie materialéw i sprzgtu na i z terenu
Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé cato$¢ lub czes¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodnosci z
warunkami technicznymi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbe¢dny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktow wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatah prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci skladowe;j
urzadzen i materialéw, jakie beda wymagane, aby ta cze¢$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czg¢$ci robdt i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce¢ nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materialéw lub montazu urzadzen
winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robét. Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione. W szczegdlnos$ci zabronione jest prowadzenie rob6t w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczacych
projektu nalezy skontaktowac si¢ z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnié.

Kierownik budowy/robét jest zobowiazany do przygotowania planu ewakuacji w zalezno$ci od prowadzonych rob6t
budowlanych oraz wprowadzenia wtasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalno$ci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

o wykonanie robét zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla ktérych norm
takich nie ma, wykonanie robdt zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje si¢ producent
danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami producenta odno$nie warunkéw wykonania,
transportu czy montazu,

o organizacj¢ budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu materiatéw i oséb, pracy sprzetu,
obstugi administracyjnej, podrézy zwigzanych z realizacja robdt, i innych czynno$ci, ktére Wykonawca musi
podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o $wiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo
w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koncowym, obecnos$¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowa obiektéw i drég
tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytaczy,
o$wietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczeh ochronnych wymaganych przepisami,

o ubezpieczenie i ochrong placu budowy,

o inne czynno$ci i prace okreSlone w Umowie z Inwestorem.
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Szczegolowy harmonogram realizacji robot

Wymaga si¢, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowal i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram robét wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji
wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogly zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte
materiaty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadaé aktualnie obowiazujacym normom.

Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzié¢
podwykonawce na okre$lone roboty na koszt Wykonawcy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrolg robét i jakoSci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezb¢dne do prowadzenia
kontroli rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnigciach dotyczacych sprz¢tu, pracy personelu.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajagcego be¢da odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

Atesty jako$ci materiatéow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw,
dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ winna posiadaé atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
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przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

Gwarancje i informacje prawno — formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawcg. Zleceniodawca
ma prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do
Wykonawcow dla poszczeg6lnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziala¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace prawo budowlane, oraz inne ustawy
regulujace wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czgséci robot jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres trwania rob6t Kierownika Robét
posiadajacego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami

Do Generalnego Wykonawcy robét nalezy zapewnienie wszelkich $rodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie rob6t. Wymaga si¢ ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentéw i
obliczen potwierdzajacych, ze dobrane rozwigzania, materiaty i potaczenia réznych technologii i prac réznych branz
spelnia wymagania, okreslone w prawie budowlanym.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane be¢da do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pismie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cz¢Sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania
dluzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wykonywanie obmiaru robot

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Diugosci i odlegtosci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdiluz linii osiowej. Jezeli szczegétowe
specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:

podstawe wyceny i opis robét,

ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

dat¢ obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dlugos¢ x szerokos¢ x (glebokos¢ / wysokos¢) x ilo§¢ = wynik obmiaru,

ilo$¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,

dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

O O O OO0 0 0 O
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ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w zakresie:, budowlanym, instalacyjnym. Begdzie ona
autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajdg si¢ w niej takze:

o rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),

o informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja,

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy wymaganej
przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz pelnej dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie proby beda wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbidr
rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czgéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy (jezeli jest) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czg$ciowego robdét dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze koncowym.

Odbiér koncowy

Odbidér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koficowego robét”. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru
koficowego robdét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji 1 nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
o dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
o specyfikacje techniczne,
o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy jezeli jest prowadzony
atesty jakosciowe wbudowanych materialéw
sprawozdanie techniczne,

O 0O O O
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o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
o uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,
o date rozpoczecia i zakofczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWY PEATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca ceng ryczattowa na wykonanie robot.
Cena oferty obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z umowa i
zgodnej z obowigzujacymi przepisami taczna ceng robét i innych §wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie s3 rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu
ryczatltowym, cenach jednostkowych robot podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

Obowiazuja normy wymienione w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 r. poz. 1225);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z
pOZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
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szczegdblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.
(tj. Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw
dowodowych oraz innych dokumentéw lub o§wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. z 2020
1. poz. 2415).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z 2023 r. poz. 1605).

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2023
poz. 760).
Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w ramach projektu ,, TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE
SZKOL IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ”

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek i rozpoczgcia robét budowlanych na obiekcie, a w szczegdlnosci:

* Wykucie oscieznic,

* Wykucie podokiennikéw zewngtrznych,

* Wykucie otworéw w $cianach z cegiet,

* Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cem-wap. na $cianach i stropach,

* Rozebranie rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami InZyniera.

2. Materiaty
Dla robét rozbiérkowych materialy nie wystepujg.

3. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4. Transport

Transport materialow z rozbidrki §rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczng i wodno-kanalizacyjngoraz
wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1 Obiekty kubaturowe

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne konstrukcji. Usunigcie
elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementéw przylegtych.
Rozbiérke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia oraz $cianek dzialowych.
Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi si¢ r¢cznie lub przy zastosowaniu prostych
przeno$nikéw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.
Przed rozbiérka $cianek dzialowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one ptyty stropowej lub wi¢zby dachowe;.
Rozbiérke §cian lub ich elementéw konstrukcyjnych dachu mozna wykonywac r¢cznie lub za pomoca maszyn.
Mur z cegly petlnej (lub bloczkéw) mozna rozbieraé recznie, kilofami odbijajac poszczegdlne cegly (lub bloczki).
Sciany z pustakéw nie daja si¢ tak rozbiera¢, bo pustaki si¢ krusza.
Przy stabej zaprawie mozna je zdejmowac, stosujac przecinaki. Wykonywanie otworu w murowanej $cianie nosnej
nalezy poprzedzi¢ podstemplowaniem spoczywajacego na niej stropu; wykona¢ wykucie na nadproze z jednej strony
$ciany, osadzi¢ belke nadproza na poduszkach betonowych; przestrzen nad gérna plaszczyzng nadproza wypelnic¢
doktadnie betonem, nastgpnie wykona¢ wykucie na nadproze od drugiej strony $ciany; osadzi¢ belke nadproza na
poduszkach betonowych; przestrzen nad goérng plaszczyzng nadproza wypelni¢ dokladnie betonem; po zwiazaniu
betonu mozna przystapi¢ do wyburzania §ciany w projektowanym otworze. Elementy stolarki i §lusarki o ile zostana
zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykué z otworéw, oczysci¢ i sktadowac. Prace nalezy wykonaé
po odlaczeniu instalacji elektrycznych w obrgbie inwestycji.

6 Kontrola jakoS$ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5.2.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- doktadnosci usunigcia elementéw podlegajacych demontazowi i rozbidrce,

- sposobu czasowego sktadowania zdemontowanych elementéw na budowie.
7. Obmiar robét Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

8. Odbior robét
Wiszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
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4. PRACE ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE.

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca dokona kompleksowego przygotowania terenu
wokot planowanych robét polegajacego na:
e opracowaniu harmonogramu robdt,
*  protokolarnym przyjeciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni,
* oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymi elementami, zabezpieczen oraz
*  zaopatrzeniem w sprzet p.poz. i 1-szej pomocy,
*  doprowadzenie mediéw niezbednych technologicznie dla realizacji robot,
* utworzenie niezbednego zaplecza technicznego (magazyny, szatnie)
* zapewnienie obstugi geodezyjnej,
* zgloszenie inwestorowi o zakonczeniu zagospodarowania terenu wpisem do dziennika
*  budowy,
* przejecie petnej odpowiedzialnosci prawnej za przejety teren.

2. ROBOTY DEMONTAZOWE.

Rozbidrka konstrukcji i pokrycia dachowego i obrébek blacharskich. Rozbidrke pokrycia dachowego z papy i obrébki
blacharskie prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu.

Rozbiérka stolarki drzwiowej i okiennej. Skrzydla drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowa¢ opaski,
oscieznice wyku¢ z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami dla zapewniania bezpieczenstwa pracy
przy nastepnych robotach

2.1. Demontaz obrobek blacharskich rynien i rur spustowych

Roboty demontazowe obrébek pod rynnowych, podokiennikéw, rynien i rur spustowych wykonywacé z rusztowan.
Prace nalezy wykonywac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ istniejagcych wypraw tynkarskich.

Po zdemontowaniu obrébek nalezy oczysci¢ i uzupetnic¢ brakujace fragmenty tynkéw zaprawa.

Elementy obrébek mocowaé za pomocg plastykowych dybli z wkretami miedzianymi lub powlekanymi odpornymi na
korozje.

2.2. Demontaz (skucie) okladziny elewacyjnej

Skucie oktadziny dokona¢ przy uzyciu profesjonalnych elektronarzedzi.

Roboty te wykona¢ przed natozeniem tynku cienkowarstwowego i przed malowaniem.

Materiaty z demontazu usuwac na biezaco z terenu robét.

5.Szczegbtowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét stosowaé nastepujace przepisy BHP:
* przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych, pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem oraz
harmonogramem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
* teren rob6t rozbidrkowych winien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
* usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywa¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,
* pracownicy znajdujacy si¢ na wysoko$ci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym,
* roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i doS§wiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w
zakresie BHP i posiada¢ aktualne, wazne okresowe badania lekarskie, - pracownicy wykonujacy roboty
rozbiérkowe winni posiada¢ odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej: hetmy, okulary ochronne, rekawice, maski
przeciwpylowe, buty z noskami stalowymi, szelki pachwinowe z linkami asekuracyjnymi,
* prace rozbiérkowe powyzej 4 m nad terenem winny by¢ zabezpieczone rusztowaniami, barierkami z dekami
kraweznikowymi lub stosowa¢ 6 indywidualne $rodki bezpieczenstwa dla poszczegélnych pracownikéw (pasy i
liny asekuracyjne),
* wykonanie rob6t rozbiérkowych musi by¢ zgodne z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych i rozbiérkowych,
* stosowane rusztowania i pomosty powinny posiada¢ niezbgdne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo
rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sa
réwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okre§lonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie
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powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiada¢ certyfikaty

* elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym - nie nalezy prowadzi¢ robdt
rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz silnych
wiatréw. Nie wolno spala¢ materialéw na miejscu budowy

*  Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujacych si¢ w miejscu budowy przed przystapieniem
do prac rozbiérkowych. Instalacje dziatajace i majace pozosta¢ czynne po zakonczeniu budowy nalezy utrzymac
w sprawnosci, - roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu,

* przez caly czas trwania rob6t nalezy pilnowac, aby na plac rozbidrki nie wchodzily osoby postronne - w
trakcie wykonywania ci¢¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zasad:
* praca spawaczy w zatluszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona - pobieranie gazu powinno odbywaé
si¢ z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do §cian, stupéw itp. za pomocg obejm,

* weze gumowe powinny posiada¢ dtugo$¢ co najmniej 5 m,

* przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspélnie z materialami lub gazami tworzacymi z
nim mieszank¢ wybuchowa jest zabronione,

* po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlacych lub zarzacych sie
czasteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpo$rednim otoczeniu oraz czy nie wystepuja oznaki tlenia si¢
materialtéw badz inne wskazujace na mozliwo$¢ zaistnienia pozaru,

» jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca powinien odlaczy¢ i przykry¢ urzadzenia mechaniczne i korzysta¢ z
energii elektrycznej wedtug zasad i przepiséw ustalonych przez wtadze lokalne,

* po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia bezpieczenstwa,

* nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania
wlascicielowi,

* odpady transportowac tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w
kontenerach,

* odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byl ich wywéz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadéw),

* przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw,

* odpady nalezy utylizowa¢ w spos6b i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa,

*  Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiérkowe $cisle wedtug przepiséw BHP,

* Wykonawca przejmie pelng odpowiedzialno$¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych przepisoOw przez
pracownikéw i podwykonawcow.

2.3. Segregacja odpadow, transport i utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielaé te, ktére moga by¢ wykorzystane
jako surowce wtérne. Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miar¢ postepu prac rozbidrkowych. Wywéz
samochodami ci¢zarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.
Wykonawca na wlasny koszt usunie materiaty z rozbiérki z Terenu Budowy, wywiezie na legalne wysypisko oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach i prawie o ochronie $rodowiska. Wykonawca moze
zosta¢ zobowiazany przez Zamawiajacego do wysegregowania z materialéw rozbiérkowych ztomu metalowego oraz
demontowanych maszyn, urzadzen i instalacji. Materialy te nalezy zlozy¢ wéwczas w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

2.4 Uporzadkowanie terenu.

Teren po robotach rozbiorkowych uporzgdkowac, wyrownac, utwardzic¢ i pokryé 5 cm warstwq pospotki.
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5. PODLOGI I POSADZKI

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji i podtozy pod posadzki.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji i podtozy pod posadzki w obiekcie przetargowym:

- Izolacje z folii na sucho poziome

- Warstwe amortyzacyjna stanowi pianka amortyzacyjna wysokiej gestosci o grubosci 15 mm

- Warstwy wyréwnawcze grubo$ci 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu Miksokreta.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Folia PVC

2.2 Pianka amortyzacyjna

2.2 Plyty HDF

Ptyta HDF ma wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie, co sprawia, ze jest odporna na obcigzenia i deformacje.
2.3 Wykladzina PVC

wyktadzina sportowg PCV gr.7.5 — 8,0 mm

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

5. WyKkonanie robét

5.1 Ukladanie folii PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace obcigzenia. W przypadku
ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkiad pod izolacj¢ powinien by¢ réwny (bez wglebien, wypuktosci,
peknieé) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy taczeniu folii nalezy stosowa¢ podktad szerokosci 15 cm. Folia moze
by¢ zgrzewana lub na zaklad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.2 Posadzka sportowa:

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowa kombi elastyczng z rolowana wielowarstwowa wykladzing
sportowg PCV gr.7,5 — 8,0 mm na konstrukcji z petnych ptyt HDF (High-Density Fiberboard) taczonych mi¢dzy soba
na tzw. ,,CLICK” oraz znajdujacej si¢ pod spodem warstwie amortyzacyjnej z pianki wtdrnie spienionej wysokiej
gestosci.

Podloga sportowa jako posiada zgodno$¢ z parametrami normy EN 14904.

Konstrukcja podtogi (na istniejacej posadzce drewnianej):

Folia polietylenowa, z zaktadem okoto 20 cm miedzy soba

Warstwe amortyzacyjng stanowi pianka amortyzacyjna wysokiej gestosci o grubosci 15 mm.

Podkonstrukcja rozkladajaca obcigzenie wykonana jest z ptyt HDF (High-Density Fiberboard) o wysokiej gestosci,
ktérych faczna grubo$¢ wynosi min. 18,8 mm. Fabrycznie zmontowane moduty podkonstrukcji muszg mie¢ przesunig-
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cie co najmniej 8,5 cm w obu kierunkach wzgledem warstwy gérnej i dolnej, tworzac stabilne podparcie dla potaczenia
piéro-wpustu, zapewniajac mozliwo$¢ bezpiecznego obcigzania podkonstrukcji w miejscu potaczenia modutow.
Minimalne wymiary modutéw jak na rysunku ponizej

|
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L |

Podloga bedzie odsunigta od Scian o ok. 2 cm i wykoficzona przy $cianach specjalnie wyfrezowana listwg MDF
montowang do podtogi, umozliwiajaca swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad podloga do przestrzeni pod
podtoga.

Dzigki swojej gestej strukturze, ptyta HDF jest odporna na odksztalcenia, pgkanie i skurcze, co sprawia, ze jest
idealnym materialem na podtoza pod podiogi sportowe w obiektach o przeznaczeniu sportowym i pozasportowym
(egzaminy, bale, imprezy kulturalne). Ptyta HDF ma wysoka wytrzymatos$¢ na $ciskanie, co sprawia, ze jest odporna na
obcigzenia i deformacje. W przeciwienstwie do sklejki brzozowej czy najstabszych ptyt OSB, ptyta HDF jest mniej
podatna na wchlanianie wilgoci z powietrza, co zmniejsza ryzyko puchnig¢cia materiatu i uszkodzen spowodowanych
dziataniem wilgoci.

Sposéb transportu i sktadowania zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wszystkie materiaty sa ocechowane wraz z data przydatnos$ci zastosowania.

Podloze pod nawierzchnie i wymagania wzgledem warunkéw klimatycznych w trakcie montazu i uzytkowania
podiogi:

Podloze pod montaz nawierzchni sportowej musi by¢ réwne, suche, twarde, bez spgkan oraz zanieczyszczen (oleje,
smary, farby itp.). Réwno$¢ podloza mierzona tata dlugosci 3 m nie moze wykazywa¢ wickszych réznic niz 6 mm,
natomiast na odcinku 20 cm, nie moga wystapi¢ wigksze réznice niz 2 mm. Pomieszczenie przeznaczone pod montaz
nawierzchni musi spetnia¢é wymienione warunki, w ktérej zakonczono wszystkie prace remontowo-budowlane i
instalacyjne, z wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi, oraz dostep do mediéw i
o$wietlenie miejsca rob6t. Wymagana temperatura pomieszczen nie nizsza niz 15°C i nie wyzsza niz 25°C w trakcie
prowadzenia robét i w trakcie uzytkowania podtogi. Réznice temperatur w trakcie montazu i péZniejszego uzytkowania
podtogi po montazu nie moga przekraczaé 3-5 °C/24h. Wilgotno$¢ podtoza betonowego maksymalnie 2% dla jastrychu
cementowego — mierzona metoda karbidowa (CCM), a wilgotno$¢ powietrza sali w trakcie montazu i po jego
zakonczeniu w trakcie uzytkowania podlogi sportowej musi zawiera¢ si¢ w granicach 40-65%. System ogrzewania musi
by¢ zainstalowany i sprawdzony, w czasie sezonu grzewczego budynek musi by¢ ogrzewany.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona cata powierzchniag do moduléw podkonstrukcji. Styki poszczegdlnych
paséw wyktadziny beda frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologia uktadania
wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE £LACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej beda wymalowane linie boisk wg. projektu farby uzyte do malowania linii muszg by¢
zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej PCV.

Konstrukcja podlogi sportowej o 1acznej grubosci okoto 41 mm:
Nawierzchnia sportowa

Podkonstrukcja z ptyt HDF
Warstwa amortyzacyjna
Patrz rysunek ponizej:
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nawierzchnia sportowa pvc 7,5 - 8 mm

podkonstrukeja z
modutéw HDF 18,8 mm

warstwa amortyzacyjna 15 mm

Opis wykladziny sportowej:

Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubos$ci 7,5 — 8,0 mm,

Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem nie wymagajacym zadnych dodatkowych powtok ochronnych
przez caly okres uzytkowania, zabezpiecza przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz tagodzi skutki
niszczenia. Dzigki swojej konstrukcji, przeciwdziala rowniez poslizgom. Produkt jest odporny na dzialanie bakterii i
grzybéw, tatwy w utrzymaniu czystosci. Zawiera ochron¢ antybakteryjna i przeciwgrzybiczng. Z warstwa uzytkowa z
kalandrowanego PCV o grubosci min.2mm wg normy PN-EN ISO 24340, w $rodku wzmocniona matg z wtékna szkla-
nego dodatkowo obowigzkowo zbrojona siatka z wtékna szklanego.

Wiasciwosci techniczne wykladziny sportowej:

Grubos¢ catkowita 7,5 mm — 8mm

Szerokos$¢ rolki 1,5m

Amortyzacja wyktadziny maksymalnie P1 (25%-35%). Nie dopuszcza si¢ wykltadziny o amortyzacji wigkszej niz 35%,
aby unikna¢ trudnoéci z odbiciem pitki na zbyt migkkiej nawierzchni dla mtodszych uzytkownikéw.

Warstwa wierzchnia ( PCV) grubo$¢ min. 2 mm wg normy PN-EN ISO 24340

Klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

Laczona za pomocg sznura o gr. 5 mm (spawanie metoda obrébki termicznej)

Wyktadzina musi posiada¢ badania potwierdzajace hamowanie wzrostu bakterii E-coli- S. aureus -MRSA na poziomie
powyzej 98% wg normy SO 22196

Dokumenty, ktére nalezy zlozy¢ zamawiajacemu jako wniosek materialowy

Dokumenty dotyczgce wykladziny sportowej:

Deklaracja Wtasciwos$ci Uzytkowych

Karta Techniczna

Wyktadzina posiada obowiazkowo certyfikaty podstawowych Federacji Sportowych halowych gier zespotowych:

- EHF (Europejskiego Zwigzku Pitki Recznej)

- IHF (Swiatowy Zwigazek Pitki Recznej)

- FIBA — (Migdzynarodowego Zwiazku Pitki Koszykowej)

- FIVB Approved — (Migdzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej)

Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancja producenta, wymaga si¢ aby Oferent
do wniosku materialowego dolaczyt autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni, wystawiong na przedmiotowy
obiekt oraz imiennie na Oferenta.

Dokumenty dotyczace calego systemu podlogi sportowej:

Deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych potwierdzajacych zgodnos¢ z normg PN EN 14 904 dla systemu sportowego wraz
z oznakowaniem CE. Karta techniczna produktu potwierdzajaca pochodzenie podkonstrukcji i nawierzchni od jednego
producenta

6. Kontrola jakos$ci

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
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Jednostka obmiarowa robét jest ma. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

9. Podstawa ptatnosci
Piaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie poditoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,
nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku
winylu).
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6. STOLARKA I SLUSARKA

1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
98000000-3 Rézne ustugi
98390000-3 Rézne ustugi niesklasyfikowane
98395000-8 Ustugi $lusarskie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST DOKUMENTEM BEDACYM PODSTAWA DO
UDZIELENIA ZAMOWIENIA I ZAWARCIA UMOWY NA WYKONANIE ROBOT ZAWARTYCH \%
PKT 1.

3.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit.

Zlacze — konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwéch lub wigcej wyrobéw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikéw.

Ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci.
Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki i
Slusarki drzwiowej i okienne;j.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6. MATERIALY

6.1 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji techniczne;j.
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Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury wykonczone,
wyposazone w uchwyty montazowe.

Szczegbty zgodnie z zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

7.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu do wykonania robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

Do wykonania montazu stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako§¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

8. TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

8.1 Transport materialow

Elementy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢ opakowane
pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementéw sktadowych, z dolgczong instrukcja montazu i
wbudowania. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyréb przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami.
Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy
elementéw powinna by¢ dotgczona informacja zawierajaca co najmniej dane z oznakowania oraz: numer i data
wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki certyfikujacej, ktéra brata udzial w ocenie zgodnosci -
dotyczy drzwi przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych, znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). Transport materialéw musi
odbywac si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych. Kazda partia wyrob6w powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym
$rodkiem transportu. Za uszkodzenia powstate podczas transportu odpowiada Wykonawca robét objetych niniejsza ST.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgséci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.
9.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja podana
w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw
pod oscieznice, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeh powierzchni o$ciezy nalezy je naprawié¢ i oczysci¢. Prace powinny by¢
tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementéw
$lusarskich. Przed montazem drzwi nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie obrotu skrzydta drzwi. W przypadku
braku docelowej formy wykonczenia posadzki nalezy zachowa¢ odpowiednia szczeling montazowa (grubo$¢
elementéw wykonczeniowych + 5 mm).

9.3 Przygotowanie podioza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do
robét:

O powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

O powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.
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9.4 Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem
wyrobéw metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania polaczeniami Srubowymi
elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podioza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie
montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powloki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otwordw montazowych w podlozu. Wklejenie kotkéw
mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci
polaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podioza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, Srubami z
uszkodzonymi tbami.
Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajac naddatek na
podkiadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje
gwintu, a wkrgcone w gwintowany otwoér przelotowy nie powinny wystawaé ponad plaszczyzne taczonych czesci lub
elementéw. Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcja budynku stosowaé nalezy zlaczy rozporowych, kotkéw
kotwiacych.
Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

otwor powinien odpowiadac¢ $rednicy kotwy,

z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

wcisnaé kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,

przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokos$ci osadzenia,

kotek rozpreza¢ dokrecajac $rube dopuszczalnym momentem.
przypadku kotew wklejanych:

otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,

kotwe posmarowa¢ klejem,

wcisnagé w oczyszczony z pytu otwor,

po osiagnieciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu
wyrobéw metalowych.
Zkacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane
(stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowaé zgodnie z
rysunkami szczegétowymi.
9. 5 Montaz stolarki

Dooos®g00000g

W sprawdzone i przygotowane oScieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu elementu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu.

Stolarke montowaé po zakonczeniu rob6t mokrych i po wyschnigciu $cian.

Poszczegoblne elementy stolarki powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed zabrudzeniem.
Zastosowa¢ elementy do mocowania o$cieznic i rozmie$ci¢ punkty podparcia i zamocowania wedlug wskazan
producenta stolarki.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1 Wymagania ogoélne

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czeséci ,,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.
10.2 Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1:2006 i PN-B-10086:1967. W
celu oceny jakoSci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wymiaréw, jako$¢ materialéw uzytych do
wykonania stolarki, prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6étéw konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania
skrzydet oraz funkcjonowania oku¢.

W celu oceny jako$ci Slusarki nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wymiardéw, stan i wyglad elementéw pod wzgledem
réwnosci, pionowosci i spoziomowania, prawidlowo§¢ wykonania z uwzglednieniem szczegéidw konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢, wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia
wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét.
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11. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w cze¢sci ,, Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i §lusarki sa:

O metr kwadratowy [m?] montowanych skrzydet drzwiowych i okien

Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. ODBIOR ROBOT

12.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.
Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:

O jakos$¢ dostarczonej stolarki i §lusarki,

O poprawnos¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:

O sporzadzi¢ czg¢sciowy protokét odbioru robét,
O dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST i dokumentacja projektowa.
12.2 Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy: zgodno$¢ wykonania elementéw i ich skladowych z
dokumentacja techniczng, wymiary gotowego elementu i jego ksztatt, prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje,
dlugo$¢ i rozmieszczenie $rub), Srednice otwordw, dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i
plaszczyznach, rodzaj zastosowanych materialéw, zabezpieczenie wyrobéw przed korozja.

12.3 Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji
budowlanej, zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem, jako$¢ wykonania, odchytki wymiaréw, prawidlowos¢
dzialania, prostokatno$¢ skrzydel, plaskos$¢ skrzydel, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku drzwi o deklarowane;j
izolacyjnosci akustycznej, odpornosci ogniowej i dymoszczelno$ci (w przypadku drzwi z deklarowana odporno$cia
ogniowa facznie z dymoszczelnoscia producent moze wykona¢ tylko jedno z tych badan).

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czgéciowy protokét odbioru robét, dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres prac
okreslonych niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczng nie moze zosta¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzan:

O poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

O jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci okltadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robét,

O w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwiazania, usuna¢ efekt blednie wykonanych prac i ponownie je
wykonac.

13. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w cz¢éci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji technicznej.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywa¢ si¢ bgdzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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14.1 Normy

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 1101:2017-05Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) - Tolerancje geometryczne - Tolerancje ksztattu,
kierunku, polozenia i bicia

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwos$ci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewngetrzne.

PN-EN 1431-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Czg$¢ 2: Drzwi
wewnetrzne

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne.
Wiasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje. Odporno$¢ na wtamanie. Wymagania
i klasyfikacja

PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Cz¢$¢ 3: Wymagania
dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi - Terminologia.

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Czg$¢ 1: Terminy ogdlne.
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7. IZOLACJE TERMICZNE

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieplochronnych i akustycznych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOL IM. JANA KASPROWICZA W
I1ZBICY KUJAWSKIEJ”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna.

ZaKres stosowania

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte w dokumentacji
projektowej do niniejszej inwestycji. W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ roboty termoizolacyjne
wyszczegdlnione w punkcie 2.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna,
wykwalifikowang firmg budowlana i dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowaé szczegétowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegétowe omdwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia §cian musza wchodzi¢ w sklad jednego systemu docieplen i
odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykaz podstawowych materialow potrzebnych do wykonania robét

a) Welna izolacyjna akustyczna do zabudowy GK ptyty gr. 101 20 cm,
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b) Welna mineralna akustyczna do sufitéw podwieszanych gr. 10 i 20 cm,

c¢) Koiki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposazone sg w talerzyki dociskowe,

d) Profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, sluzace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

SPRZET

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu do wykonania robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzg¢tu budowlanego i elektronarz¢dzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako§¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Technicznej i ST.

TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

Transport materialow

Produkt fabrycznie zapakowany jako petlna paleta moze by¢ skladowany w magazynie otwartym pod warunkiem
ulozenia na utwardzonym réwnym podtozu. W przypadku uszkodzenia opakowania produktu lub otwarcia opakowania
produktu,

w szczegblnoscei jego czesciowego rozpakowania (niepetna paleta, a takze rolki lub paczki luzem), produkt musi by¢
sktadowany pod zadaszeniem. W przypadku skladowania produktu w magazynie zamknigtym pomieszczenia
magazynowe muszg mie¢ zapewniong odpowiednia wentylacje. Niezaleznie od powyzszych postanowien produkt
winien by¢ skladowany w miejscu suchym.

W szczegdlnosci produkt nie moze by¢ podmywany przez wode, ani tez by¢ skltadowany w miejscu, w ktérym zbiera
si¢ woda. W przypadku produktu w paletach — palety nie moga by¢ ukladane jedna na drugiej z uwagi na ryzyko
uszkodzenia produktu lub opakowania. Wszelkie czynno$ci dotyczace produktu powinny byé przeprowadzane za
pomoca przeznaczonego do tego celu sprzetu. Czynnosci te nalezy wykonywacé ze szczegdlng starannoscia, tak by nie
uszkodzi¢ produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zaréwno opakowania zbiorczego (paleta), wielopaka (sktadowa
palety), jak
i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Transport produktéw musi odbywac¢ si¢ pojazdami krytymi, czystymi i
wolnymi od wystajacych ostrych krawedzi. Przewdz nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb aby produkt nie zostat
uszkodzony,

w szczegblnosci aby nie przemieszczat si¢ podczas jazdy.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

e) nazwe i adres producenta,

f) nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

g) date produkcji i nr partii,

h) wymiary,

i) liczbeg sztuk w pakiecie,

j) numer aprobaty technicznej,

k) nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

1) znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlaSciwosci oraz byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgséci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego materiatu.

Ogolne warunki wykonania

Do uktadania ptyt styropianowych mozna przystapi¢ po sprawdzeniu stanu technicznego izolacji (lub paroizolacji)
1 ewentualnym naprawieniu uszkodzen.

Izolacja moze by¢ ukladana w jednej lub dwdch warstwach ptyt.

Plyty nalezy uktada¢ wedlug wytycznych producenta.

Wszystkie materialy uzywane do mocowania izolacji, gruntowania itp. musza by¢ systemowe lub zosta¢ dopuszczone
przez producenta izolacji.
Przy uktadaniu izolacji nalezy szczegdlna uwage zwréci¢ na jako$¢ wykonania potaczen z izolacjami i innymi
elementami budowlanymi.

Warunki przystapienia do robot

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatéw izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa. Ukladanie
masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robét
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢
wbudowane

w spos6b uniemozliwiajacy zawilgocenie parg wodna w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubo$¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wickszej iloSci warstw plyt.
Wymogi fizyko - chemiczne

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$¢ materialéw
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub
zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania
ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podloze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi, przedstawione
w niektérych punktach ST. W przypadku niespelnienia wymogéw geometrycznych, podtoze nalezy przygotowac.
Sposéb przygotowania podioza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyje¢tego systemu.

Warunki atmosferyczne (prace zewnetrzne):

Roboty dociepleniowe nalezy rozpocza¢ po okresie letnim w trakcie, ktérego Sciany beda schna¢ po zimie i wio$nie.
Jezeli $ciany — zwlaszcza elewacja péinocna - nie wyschng, pod koniec lata nalezy je dodatkowo osuszy¢, by warstwa
izolacji nie zamkneta wilgoci w $cianie konstrukcyjnej. Po osuszeniu mozna przystapi¢ do rob6t dociepleniowych.

Prace mozna prowadzi¢ wylacznie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. od +5°C do +25°C.

Do docieplenia nalezy zastosowa¢ kompletny zestaw materialéw zgodnie z odpowiednig dla wybranego systemu
Aprobatg Techniczng ITB.

Ocieplanie mostkow termicznych

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa i detalami.
Zaleca sig, aby opdr cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.
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Ocieplanie powierzchni poziomych posadzek

Ocieplanie posadzek nalezy wykonywa¢ na réwnej powierzchni w sposéb ciagly bez przyklejania (lub z przyklejaniem,
jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i
zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na calej ocieplanej
powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania
izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

QOcieplanie dachu

Termoizolacja powinna by¢ tak wykonana, by spoiny migdzy plytami w kazdej z warstw byly przesunig¢te wzgledem
siebie o co najmniej 20 cm. W przypadku klejenia, w strefie brzegowej i naroznej plyty nalezy dodatkowo mocowaé
facznikami mechanicznymi. Do klejenia styropianu nie wolno stosowaé lepikéw asfaltowych na zimno na
rozpuszczalnikach organicznych. W przypadku klejenia, pap¢ podktadowa nalezy dodatkowo mocowaé w strefie
brzegowej i naroznej — do podtoza poprzez styropian przy pomocy tacznikéw teleskopowych. Laczniki te powinny by¢
mocowane w miejscach zaktadéw bocznych papy w ilosci:

— 3szt. na 1m2 w strefie srodkowej dachu

— 6 szt. w strefie brzegowe;j,

— 9 szt. w strefie narozne;j.

Ocieplanie powierzchni pionowych $cian zewnetrznych nosnych welna mineralna

Montaz polega na wywierceniu otworu w $cianie, wbiciu trzpienia kotka montazowego a nast¢pnie nalozeniu talerzyka,
ktéry mozna regulowaé¢ w dowolny sposéb co umozliwia tatwy montaz izolacji bez wyginania welonu.

—

Montaz wetny mineralnej na Scianie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakos$ci rob6t podano w czeéci ,,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlno$ci powinna by¢ oceniana:
m) réwno$¢ powierzchni ptyt,
n) narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
0) wymiary i ksztalt plyt (zgodnie z tolerancja),
p) wilgotno$¢ i nasigkliwosé,
q) naprezenia $ciskajace ptyt,
r) klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan plyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Ocena podtoza
Wymagana jest kontrola przydatno$ci podioza pod katem przyklejania plyt termoizolacyjnych i przyjecia wlasciwych
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krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza. Kontrolg wykonywaé
mozna przy pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

Tabela 2. Metody oceny podtoza

Préba odpornosci na | Otwartg dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia,
Scieranie piaszczenia lub pozostato$ci wykwitéw na podtozu.

Préba odpornosci na
skrobanie lub
zadrapanie

Stosujac metode siatki nacig¢ lub postugujac si¢ twardym i ostrym rylcem ocenié
zwarto$¢ 1 no$no$¢ podioza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powlok.

Proba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chlonnosci

podtoza.

Postugujac si¢ tata (zwykle 2m), pionem i poziomicg okresli¢ odchyltki §ciany od
Test réwnosci i | plaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastgpnie pordwnanie
gladkosci otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np.

konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.).

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki bylty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m* powierzchni $cian).

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowaé prawidtowos¢:
s) przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie
koniecznym),
t) przyklejenia plyt termoizolacyjnych,
u) osadzenia facznikéw mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i cigglosci powierzchni, uktadu i szerokosci
spoin. Kontrola osadzenia lacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikéw
mechanicznych.

W przypadku podlozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow szczelinowych zalecane jest
wykonanie préb wyrywania tacznikow).

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.

Jednostka obmiarowg jest:
v) metr kwadratowy [m2] powierzchni ocieplenia,
w) sztuka [szt.] przymocowania dyblami ptyt.

Wielkoéci obmiarowe ocieplen okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w cze¢sci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior podlozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbiér podloza odbywa
si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ z zanieczyszczen.
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Zgodnosé robot z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
x) zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
y) rodzaj zastosowanych materiatow,
z) przygotowanie podioza,
aa) prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
bb) wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w cz¢éci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

Platno$¢ za wykonane roboty odbywa¢ si¢ bgdzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Inne dokumenty

Instrukcje wybranych producentéw.
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8. TYNKI

WSTEP

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
wiékien lub innych materialéw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitéw i twardnieje po
zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obu tych sktadnikéw (a takze
z innymi sktadnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najcze¢sciej do pokrycia $cian i sufitow.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac wewnatrz pomieszczen oraz prac wykonczeniowych elewacji z uzyciem tynkéw.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji techniczne;j.

Uwaga. Nalezy stosowac tynki z jednej partii, aby mie¢ pewno$¢ petnej powtarzalnosci koloru i uziarnienia.
Wykaz podstawowych materialow potrzebnych do wykonania robét

Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu
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portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy PN88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach
spelniajacych wymagania BN88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Wapno

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spelnia¢ wymagania normy PN-69/B30302. W celu dogaszania
niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.
Wapno nalezy przechowywa¢ w suchych, szczelnych magazynach.

Tynk cementowo-wapienny

Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka zaprawy:
1. dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)
2. dla wykonania narzutu — 3, 5
3. dla wykonania gtadzi — 1,3, 5.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy
PN-90/B-14501.

Tynki wewnetrzne nalezy wykona¢ jako trjwarstwowe, pospolite, kat. I1I, sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowa¢ z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy nalezy
stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub
wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek wapna niegaszonego i bez
zanieczyszczef. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez
kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna. Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

marka zaprawy | cement: ciasto wapienne: piasek cement: wapno hydratyzowane: piasek
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:03:4 1:03:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno sucho gaszone
i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nast¢pnie doda¢ wodg¢ i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed
potaczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gladkich, lekkich tynkéw wewnatrz pomieszczen, w ktérych wilgotnos¢
uzytkowa nie przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gladkich lub o dowolnej strukturze na
$cianach i sufitach wewnatrz budynkéw, jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajéow podloza, a takze jako
powierzchnia pod réznego rodzaju farby i tapety, podtoze do uktadania ptytek, podioze pod tynki wykonczeniowe.

Tynk mineralny

Zastosowanym materialem sa masy mineralne przeznaczone do wykonywania cienkowarstwowych tynkéw
zewnetrznych na siatce.

Masa tynkarska dostgpna jest jako gotowa mieszanka. Jest zawiesing pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji akrylowej
z dodatkiem §rodkéw konserwujacych i uszlachetniajacych.

Suche masy tynkarskie powinny spelnia¢ wymagania norm: PN-91/B-10105, PN-B/10106:1997, PN-B/10109:1998

Podklad gruntujacy
Grunt systemowy dedykowany do tynku.
Woda (zgodna z normg PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
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jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania rob6t podano w czgéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie

takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Dozwolone
jest stosowanie agregatéw tynkarskich oraz drobnego sprzg¢tu budowlanego.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznos$ci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Liczba $rodkéw transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia oraz zasada ciaglodci frontu
rob6t. Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy transporcie
materialéw/sprzetu na
i z terenu budowy. Rozladunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu $rodkéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wiasciwo$ci materiatu, gwarantujace wlasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé
wozkéw widlowych, przenosnikéw ta§mowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ rgcznie przy
zachowaniu niezbednych §rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewngtrzny poziomy reczny za
pomoca wozkéw transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg przy$ciennego wyciagu budowlanego.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgsécei ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Przy wykonywaniu tynkéw i oktadzin nalezy stosowac¢ si¢ do instrukcji producenta danego materiatu.

Przygotowanie podloza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobra przyczepno$¢ zaprawy do podloza, by¢ trwate, sztywne i nie
zmienia¢ wymiaréw (np. przez ugigcie). Powinny by¢ réwne, aby unikna¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w
ktérych istniejace tynki sa stabe, odparzone i nieréwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowac¢ pod naprawe. Jezeli mur
jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gltgbokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowaé specjalne
$rodki zapewniajace nalezyta przyczepno$¢ tynku do podloza. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru
nalezy zwilzy¢ woda.

Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcz6w muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy
po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5]C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0[JC. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania robdt budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest suche, wolne od kurzu i zanieczyszczeh.
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W razie potrzeby nalezy oczys$ci¢ $ciany.

Zgodnie z wymaganiami producenta masy podloze nalezy zagruntowa¢ podktadem pod masy tynkarskie. Zaprawe
tynkarska narzuca si¢ rgcznie na zwilzone podioze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podioze powinno by¢
intensywnie zwilZane przy pomocy we¢za gumowego.

Narzucong warstwe tynku wyréwnuje si¢ za pomoca laty drewnianej lub aluminiowej. Wyréwnanie przeprowadza si¢
na przemian: w pionie z dotu do géry, w poziomie: z prawej na lewo. Po uptywie 1-3 godzin od wyréwnania tynk
zaciera si¢ pacg drewniang, plastikowa lub filcowa. Podczas zacierania powierzchni¢ tynku zwilza¢ woda. Aby uzyskaé
jednolity rysunek powierzchni nalezy naktada¢ mas¢ w sposéb ciagly. Przy zastosowaniu réznych koloréw mas na
$cianie do ich faczenia nalezy uzywacé specjalnej taSmy, dla uzyskania wyraznej granicy koloréw.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub ubytkéw na wykanczanych powierzchniach §cian nalezy przeprowadzi¢
niezbedne prace naprawcze przed przystapieniem do prac tynkarskich.

Roboty tynkarskie zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru i duzego nastonecznienia.

Naroza wzmacnia¢ listwami naroznikowymi, na styku z innymi materialami stosowac profile rozdzielajace i konczace.

Wykonywanie tynkéw maszynowych

Wykonywanie tynku odbywa si¢ przy uzyciu agregatu tynkarskiego przystosowanego do przerobu gotowych mieszanek.
Zaprawe o konsystencji gestej Smietany naktada si¢ na $ciany poziomymi pasami zachodzacymi na siebie, w kierunku
z gbry na dé6l. Narzucong zaprawe nalezy wstepnie wyréwnaé przy uzyciu tzw. taty "H", a ubytki uzupelni¢ za pomoca
pacy nierdzewnej. Po rozpoczgciu procesu wigzania zaprawy nalezy doktadnie wyprowadzi¢ powierzchni¢ i katy przy
uzyciu taty trapezowej i szpachli dlugiej (pidra), drobne ubytki i nieréwnos$ci uzupetni¢ paca. Nastepnie twardniejaca
powierzchni¢ zaprawy nalezy wygladzi¢ przy uzyciu szpachli dtugiej. Odpowiednio stwardniaty tynk nalezy zrosi¢
woda w postaci mgly i zatrze¢ paca gabkowa celem "wyciagnigcia" na powierzchni¢ mleczka, ktére po zmatowieniu
nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ za pomoca szpachli dlugiej. Poprzez wygtadzanie zewng¢trzna powierzchnia tynku
zyskuje zamknieta, gtadkg, ale nie pozbawiong drobnych poréw powierzchnig.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakos$ci rob6t podano w czeéci ,,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialéw przeznaczonych do robdt
tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:
1. zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkéw do podloza,

grubosci tynkéw,

wygladu powierzchni tynkéw,

prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

wykoficzenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

N OE W

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.
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Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktadziny [m’] oraz metr zamontowanego
naroznika ochronnego [m]. Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnig¢ pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchni¢ tynkow
stropoéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych na ptaszczyzng¢ poziomg. Z
powierzchni tynkOw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, kratek, drzwiczek i innych elementéw
o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli o$cieza ich sg tynkowane.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét.

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w cze¢sci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.

Odbior podlozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
o pionowego nie moga by¢ wicksze niz 2 mm na Im i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
o poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).
Niedopuszczalne s3:
o wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw,
plesni itp.,
o trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podloza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
o ocen¢ wynikow badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

Odbiodr tynkéw pospolitych

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wigksze
niz

3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na calej dtugosci kontrolnej 2 m taty dla tynkéw kategorii III i nie wigksze niz 2 mm i
w liczbie max. 3 na lacie 2 m dla tynkéw kategorii IV.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku dla tynkéw kategorii I11:
o pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach o wysokosci
do 3,5 m)
o poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm pomigdzy §cianami.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku dla tynkéw kategorii IV:
o pionowego nie moga by¢ wigksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wig¢cej niz 3 mm w pomieszczeniach o wysokosci
do 3,5 m)
o poziomego nie moga by¢ wigksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 3 mm pomigdzy $cianami.

Odbiodr tynkéw gipsowych

Odbidr tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonany nie wczedniej niz po 7 dniach od ich wykonania oraz nie pdzniej niz
przed uplywem jednego roku od zakonczenia robét. Podczas odbioru sprawdza si¢ te same aspekty co opisane juz
wczesniej
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w przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych (za wyjatkiem mrozoodpornosci). Réznica polega jednak na
sposobie sprawdzania i oceny jako$ci uzyskanej powierzchni oraz prawidtowo$ci wykonania krawedzi i naroznikow.
W przypadku tynkéw gipsowych:
o do aplikacji maszynowej - odbioru mozna dokona¢ wg wymagan zawartych w normie PN-B-10110:2005 ,,Tynki
gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

Norma PN-B-10110:2005 przewiduje dla tynkéw nanoszonych agregatem tynkarskim, nastgpujace wymagania:

o odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 5 mm w liczbie nie
wigkszej niz 3 na calej dtugosci faty kontrolnej 2 m;

o odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na dlugosci 1 m i ogétem nie
wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz § mm w pomieszczeniach powyzej 3,5
m wysokoSci;

o odchylenie powierzchni i krawedzi tynku od kierunku poziomego nie wigksze niz 4 mm na dlugosci 1 m i ogétem
nie wigcej niz 8 mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.);

o odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza si¢ nie wigksze niz 4
mm na dlugo$ci 1 m.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w cze¢sci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bgdzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Cze¢$¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonéw.PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy
dotyczace systemOw zapewniania jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewniania
jakosci.

Inne dokumenty

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,,Tynki”,wydane ITB 2003 r.
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9. ROBOTY MALARSKIE

WSTEP

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria |Opis
45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych.

45442100-8 | Roboty malarskie.

45442300-0 | Roboty w zakresie ochrony powierzchni.

Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Podloze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktorej
ma by¢ wykonana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca
o wlasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — plynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
powlok malarskich $cian wewngtrznych farbg emulsyjna w kolorze jasnym piaskowym oraz sufitoéw w kolorze biatym.

Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowac szczegélowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegélowe omodwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegéle w zwigzku z tym
Wykonawca bedzie musial wykona¢ wlasne zatozenia dotyczace robét. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg si¢
nieprawidlowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor
nie sa za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wlasna wiedza i doswiadczeniem tak,
aby mégt przygotowac ofertg.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby méc przedlozy¢é taczna ceng i
zmodyfikowana ofert¢, zgodnie z ktéra ma on uzupelni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest o§wiadczenie o spetnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.
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MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji techniczne;j.

Wymaga si¢, aby spetniona byta norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.
Bezwzglednie nalezy chroni¢ farby przed dzialaniem czynnikoéw zewnetrznych — gtéwnie chronié¢ przed mrozem!

Wykaz podstawowych materialow potrzebnych do wykonania robét
Szczegbty dotyczace materiatéw zawarte w dokumentacji projektowej
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

Nalezy stosowa¢ rozciefnczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb odpowiadajace normom
panstwowym lub majace cechy techniczne zgodne z zas§wiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Srodki gruntujace

Grunt wg zalecen producenta farby oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.

SPRZET

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania rob6t podano w czgéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac:
o pedzle i walki,
o mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
o natryskowe agregaty malarskie ze spr¢zarkami,
o drabiny i rusztowania,

TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba $rodkéw transportu nalezy
dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologia oraz zasadg ciaglosci frontu robét.
Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywaé¢ w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta. Bezwzglednie chroni¢ przed
mrozem.
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgéci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naklada¢ pedzlem, walkiem lub natryskiem pneumatycznym.
Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentéw).

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane
stanu surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone:
o podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),
o w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatu-
ry ponizej 0°C,
o w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Przygotowanie podioza

Podloze musi by¢ no$ne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéw, odspojen. Mokre lub niewtasciwie przygotowane
podtoze moze powodowa¢ uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub peknigcia nastgpnych warstw. Nie stosowaé na
wilgotne lub zanieczyszczone podloza.

Przygotowanie materialow

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farbe przed malowaniem nalezy doktadnie wymiesza¢. Przy nanoszeniu
mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednig ilo§¢ dozowanej wody, w celu zachowania spdjnosci
kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spdjnosci barwy na catej powierzchni, do materialu w
intensywnych odcieniach, z reguly dodaje si¢ mniejsza ilos¢ wody. Nadmierne rozcienczenie materialu prowadzi do
pogorszenia jego wiasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacj¢. Na zagruntowane podloze nakladaé farbe
nierozcienczong.

Wykonanie robét malarskich $cian

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajag wymagania podane w pkt 5.3.
Sciany musza by¢ pokryte réwno farba przewidziang w opisie, wystgpowanie zaciekéw, widocznych zgrubien
naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostoni¢. Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych si¢ z malowang powierzchnia futryn
drzwiowych, §lusarki okiennej iitp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi.

Powloke malarska naktada¢ do uzyskania jednolitej barwy i powierzchni.
Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronng.
Malowanie wewnatrz budynku musi by¢ wykonane przed zatozeniem listew przypodlogowych i osprzetu elektrycznego.

Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedna powierzchni¢ naktadaé
farb¢ o tej samej dacie produkcji, a prace nalezy prowadzi¢ bez przerw, stosujac opakowania z farba uprzednio
wymieszane mi¢dzy soba w duzej kastrze.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czeséci ,,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji techniczne;.
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Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
o sprawdzenie wygladu powierzchni,
o sprawdzenie wsigkliwosci,
o sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
o sprawdzenie czystoSci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonal przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwoséci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:
o dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
o dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowac:
o sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
o sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,
o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pahstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m”) powierzchni przeznaczonej do wykonania robét okreslonych niniejsza
specyfikacja techniczng.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w cze¢sci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.

Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.

Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
Wymagania przy odbiorze

o Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natg¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

o Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

o Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

o Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od
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podtoza.

O Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra mi¢ckka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w cze¢sci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy
PN-EN 13300:2002

PN-EN ISO 4618:2007
PN-B-10102:1991
PN-C-81913:1998
PN-EN 927-1:2000
PN-EN 927-2:2007
PN-EN 927-3:2008
PN-EN 13300:2002
PN-EN 1062-1:2005
PN-EN 12206-1:2005

PN-EN ISO 12944-7:2001

PN-EN ISO 12944-8:2001

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Farby i lakiery — Terminy i definicje

Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane
na zewnatrz — Klasyfikacja i dobér

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane
na zewnatrz — Cz¢$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane
na zewnatrz — Cz¢$¢ 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych

Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cz¢$¢ 1: Klasyfikacja

Farby i lakiery — Powtoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa —
Cze$¢ 1: Powtoki z farb proszkowyc

Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich — Czgs¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich

Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich — Czg¢$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej
nowych prac i renowacji
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10. ROLETY ZEWNETRZNE

Wstep.

2.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania, ktére obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu montaz rolet zewnetrznych okiennych dla zadania TERMOMODERNIZACJA SALI
GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOL IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIE]

2.1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2.1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Szczegbtowy zakres robot do wykonania zostat zawarty w przedmiarze budowlanym i elektrycznym.
2.1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
2.2. Materiaty.

Rolety zewngtrzne Pu55: - mocowane do $ciany, - pancerz rolety wykonany z profilu aluminiowego o wysokosci 39
mm i grubo$ci 9 mm wypelniony pianka poliuretanowa, - listwa dolna aluminiowa o wysokoéci 50 mm, - waga
pancerza 2,8 kg/m2, - skrzynka aluminiowa $cigta pod katem 45 stopni, - prowadnice aluminiowe o szeroko$ci 53 mm
proste, - sterowanie wylacznikami i pilotem, - zabezpieczenie przed podniesieniem — wieszak blokada Lock to play, -
kolorystyka do uzgodnienia z Uzytkownikiem. Uwaga: wykonawca przed zaméwieniem materialéw ma obowigzek
dokona¢ przedmiaru okien w ktérych beda zamontowane rolety.

2.3. Sprzet.
Sprzet do wykonania rob6t uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
2.4. Transport

Transport materialéw zgodnie z obowigzujagcymi przepisami przewozu materialéw i przepisami ruchu drogowego.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 7 Elementy moga
by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci, ktére to moglyby spowodowaé uszkodzenie
materialow.

2.5. Wykonanie robét.

Montaz rolet ma by$ wykonany zgodnie z zaleceniami i instrukcja montazu producenta.

2.6. Kontrola jako$ci robét.

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ zgodna z wymogami Polskich Norm.

2.7. Obmiar robét.

Obmiary rob6t wykonywa¢ w jednostkach podanych w normach i katalogach naktadéw rzeczowych.
2.8. Odbiér robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wedlug zasad podanych ponizej. - odbiér materialéw i robdt powinien obejmowaé
zgodnosci z dokumentacja przetargowa, Polskimi Normami i umowa, oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie, - nie dopuszcza si¢ stosowania do
rob6t materialéw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez
materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), - wyniki odbioréw robdt, materiatéw i wyrobéw powinny
by¢ kazdorazowo spisane protokolarnie.

2.9. Podstawa ptatnosci.

Platnosci za wykonane roboty dokonywane beda zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie.

2.10. Przepisy zwiazane.

- Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

- normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna, rolety i drzwi. Wymagania i badania — lub réwnowazne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw cztonkowskich EOG
przenoszacych te normy oraz europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych, norm i systeméw referencji
technicznych, przy opisie przedmiotu zamdéwienia publicznego uwzglednia si¢ w kolejnosci:

1) Polskie Normys;
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2) Polskie aprobaty techniczne;

3) Polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji rob6t budowlanych oraz
wykorzystania dostaw

1. OPRAWY LED

Wstep.

2.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania, ktére obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajgce i majace na celu montaz opraw o$wietleniowych LED dla zadania TERMOMODERNIZACJA SALI
GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOL IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIE]

2.1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2.1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Szczegbtowy zakres robot do wykonania zostat zawarty w przedmiarze budowlanym i elektrycznym.

2.1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.2. Materiaty.

Oprawy o$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacj¢. Oprawy o$wietleniowe powinny
zapewnia¢ wtasciwg ochrone¢ przed porazeniem pradem oraz ol$nieniem poprzez wilasciwy wskaznik UGR i wskaznik

oddawania barw. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw $srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane,
tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem si¢

2.3. Sprzet.

Sprzet do wykonania rob6t uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.4. Transport

Transport materialéw zgodnie z obowigzujagcymi przepisami przewozu materialéw i przepisami ruchu drogowego.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 7 Elementy moga
by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci, ktére to moglyby spowodowaé uszkodzenie
materialow.

2.5. Wykonanie robét.

Montaz opraw o$wietleniowych ma by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami i instrukcja montazu producenta.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ oprawy wedlug opisu technicznego, w ktérym wyposazenie
dobrano i sprawdzono pod wzgledem jako$ciowym, stopnia ochronnego obudowy i poprawno$ci konstrukcji z
wymaganiami przepiséw. Oprawy montowaé zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na rzucie instalacji o$wietlenia.
Przy wyborze opraw o$wietleniowych innych niz podano w opisie technicznym, nalezy zmiany uzgodni¢ z Nadzorem
Inwestorskim lub uzytkownikiem.

2.6. Kontrola jakoS$ci robot.

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ zgodna z wymogami Polskich Norm.

2.7. Obmiar robét.

Obmiary rob6t wykonywa¢ w jednostkach podanych w normach i katalogach naktadéw rzeczowych.

2.8. Odbidr robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wedtug zasad podanych ponize;j.

- odbiér materialéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja przetargowa, Polskimi Normami i umowa,
oraz sprawdzenie wlasdciwo$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie, - nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), -
wyniki odbioréw robét, materialéw i wyrobé6w powinny by¢ kazdorazowo spisane protokolarnie.

2.9. Podstawa ptatnosci.

Platnosci za wykonane roboty dokonywane beda zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie.

2.10. Przepisy zwiazane.
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- Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

- normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna, rolety i drzwi. Wymagania i badania — lub réwnowazne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw cztonkowskich EOG
przenoszacych te normy oraz europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych, norm i systeméw referencji
technicznych, przy opisie przedmiotu zaméwienia publicznego uwzglednia si¢ w kolejnosci:

1) Polskie Normys;

2) Polskie aprobaty techniczne;

3) Polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych oraz
wykorzystania dostaw
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