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Włocławek, dnia 05 grudnia 2023 r.
ZP.272.1.31.2023
WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki – Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki”, prowadzone w trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) (bez negocjacji).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2023/BZP 00505590/01 z dnia 2023-11-22

ID postępowania: ocds-148610-dd7c9bde-8521-11ee-9aa3-96d3b4440790
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:
Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionego przez wykonawcę wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

W dniu 28 listopada 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
„1. Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 6 ust. 1 pkt 16 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 16) naprawa uszkodzeń zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz budowli/urządzeń/elementów zagospodarowania terenu znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych działań lub zaniechań”
Odp. Zamawiający zmienia załącznik Nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.
„2. Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 8 ust. 6 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień uznania przelewu na rachunku Wykonawcy.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
„3. Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 14 ust. 6 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: W przypadku nieusunięcia wad lub usterek we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wcześniejszym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie wady lub usterki, nie krótszego  niż 7 dni roboczych.”
Odp. Zamawiający zmienia załącznik Nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.
„4. Czy, w celu ujednolicenia zapisów umownych,  Zamawiający zmodyfikuje treść par. 18   poprzez doprecyzowanie, iż wszystkie stawki kar (a nie tylko te z par. 18 ust. 1 pkt 1) i pkt 2)) oraz limit kar odnoszą się do wynagrodzenia netto.”
Odp. Zamawiający informuje, że kary umowne oraz limit kar w par. 18 odnoszą się do wynagrodzenia brutto. Zamawiający zmienia załącznik Nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.
„5. Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 18 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1 Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych bezspornych kar z przysługującego mu Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w odpowiednich przepisach k.c.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

„6. Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 18 ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na  zasadach  ogólnych.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:  

1. Zamawiający zmienia termin związania ofertą, termin wniesienia wadium oraz termin składania i otwarcia ofert w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z: 

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 05 stycznia 2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na:  

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 06 stycznia 2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) Rozdział I pkt 13.2. SWZ zmienia brzmienie z: 

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07 grudnia 2023 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp..”

na:

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 08 grudnia 2023 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

3) Rozdział I pkt 14.4. SWZ zmienia brzmienie z: 

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07 grudnia 2023 r., do godz. 10:00.”

na:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08 grudnia 2023 r., do godz. 10:00.”
4) Rozdział I pkt 15.1. SWZ zmienia brzmienie z:
„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 grudnia 2023 r., o godzinie 10:30.”

na:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 grudnia 2023 r., o godzinie 10:30.”

2. Zamawiający zmienia załącznik Nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ - Zmienione Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Załącznik:
- Zmieniony załącznik Nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a
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